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COMUNE DI REGGELLO

(Provincia di Firenze)

ESITO PROCEDURA APERTA

L’Amministrazione Comunale di Reggello (FI), ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

RENDE NOTO

A) che alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di consolidamento del dissesto franoso in frazione Tosi - secondo stralcio funzionale (CUP H13B10000020002) – (CIG 3655348896).
– importo a base di gara: € 620.000,00 (dei quali € 588.002,29 soggetti a ribasso ed € 31.997,71 come oneri per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) – sono state ammesse 150 ditte su 152 intervenute entro i termini di ricezione delle offerte.

B) che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente, ex determinazione n. 95 del 06.02.2012, alla Ditta I.G.C. s.r.l. (c.f. e p.i. 00052630555), con sede legale in v. Fontanelle di Bardano 14 ad Orvieto (TR), a seguito di asta pubblica, svoltasi in data 26, 27, 30 e 31 Gennaio 2012, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.

C) che l’importo dell’aggiudicazione definitiva è di € 429.594,47 oltre € 31.997,71 per oneri per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81 del 13.04.2008 non soggetti a ribasso, e quindi a € 461.592,18 oltre IVA di legge, al netto del ribasso d’asta del 26,94% (ventiseivirgolanovantaquattropercento).
Per ulteriori informazioni: 0558669246/0558669214.

Reggello, lì 29.02.2012

 

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Renato Cinque
