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ESTRATTO AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Si comunica che gli esiti relativi alle seguenti procedure aperte per I'appalto di lavori:

1) Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale (SS) - Progetto
preliminare. ID 2004-528B e 2006-1158. CIG 2420657558. CUP E82106000060006. Rif.
App. 21/2011, aggiudicata all'Impresa “S.I.G.E. S.r.l.” per I'importo di aggiudicazione,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 2.175.308,51 + IVA, al netto del ribasso
offerto del 29,906%.;

2) Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per lo “"Schema fognario - depurativo
del Comune di Carloforte — Schema n. 241 - FD_A010" ubicato in agro del Comune di
Carloforte (CI). ID POR Sardegna 2000-2006. CIG 31041487F5. CUP E93J05000010006.
Rif. App. 72/2011, aggiudicata all'Impresa “C.A.P. S.r.l.” per limporto di
aggiudicazione, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 3.502.945,59 + IVA, al
netto del ribasso offerto del 25,205%;

3) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del sistema per la
raccolta e depurazione dei reflui dei Comuni situati a monte della traversa di Monastir.
Completamento impianto di depurazione. Schema n.262 P.R.R.A. ID 2004-553A. CIG
3201057BCA. CUP F72C04000070006. Rif. App. 80/2011, aggiudicata all'Impresa
“Consorzio Stabile Aedars S.c. a r.l.” per I'importo di aggiudicazione, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, di € 940.442,94 + IVA, al netto del ribasso offerto del 20,586%:;

sono pubblicati sulla G.U.R.I. n. 58 del 21/05/2012 e sui siti www.abbanoa.it e
www.regione.sardegna.it.
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