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COMUNICATO Al SENSI E PER GLI EFFETTI
CASALP DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 163/2006 e S.M.L
Lavori di ristrutturazione di un edificio posto nel Comune di
Cecina, Via della Magona/Via Curtatone, per la realizzazione
di n. 7 alloggi di ERP e sistemazione delle aree pertinenziali.
CIG: 4545832B3A - CUP C22E10000080002

m Finanziamento: Regione Toscana - Misura Straordinaria ed Urgente “B” -
Decreto R.T. n. 5110 del 15.10.2009. m A seguito di procedura aperta, con
decisione n. 649/Supporto Organi e Direzione del 10.12.2012, I'appalto dei
lavori in oggetto & stato aggiudicato alla Societa IMMOBILIARE RF S.r.l. -
Strada Vicinale Gorreto, 6 - San Salvatore Monferrato (AL), con il ribasso
del 23,7160% sullimporto a base di gara di € 582.587,46 (+ € 36.746,18 per
il costo della sicurezza non soggetto a ribasso). m Alla gara hanno presen-
tato offerta, nei tempi e nei modi indicati nel bando e relativo disciplinare
n. 132 Ditte e ne sono state ammesse n. 118. m L’elenco delle Ditte parteci-
panti e di quelle ammesse € sul sito www.casalp.it. m L’aggiudicazione
€ avvenuta in conformita all'art. 82, c. 1 e c. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06
e con le modalita previste dallart. 118 del D.P.R. 207/10 e loro s.m.i.,
con il criterio del massimo ribasso sullimporto dei lavori posto a base di
gara, previa individuazione delle offerte anomale secondo quanto previsto
dall'art. 86, c. 1 del Decreto Legislativo suddetto, con esclusione automa-
tica delle stesse in conformita dell'art. 122, c. 9 del Decreto Legislativo
medesimo. m | tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 420 naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. m Il Direttore dei
lavori & I'Arch. Massimo Colombo, dipendente della Societa Appaltante.
Livorno, 22.01.2013
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Il Presidente del C.d.A. (Avv. Stefano Taddia) )




